

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	昭和町1号線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年 7月 5日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302112号	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	6,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,569,000	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	6,912,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	6,620,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,600,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,550,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	6,480,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年7月9日	土木	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	6,912,000	H30.7.9	H30.12.10	白河市 昭和町 地内	施工延長 L=115m 防音側溝 300×300 L=115m 舗装工 A=478㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成30年10月30日			1,094,040 (8006040)				施工延長 L=119.2m 側溝工(防音側溝) L=119.2m 側溝工(勾配調整型)L=7.3m 舗装工 A=495.0㎡	起点側交差点付近の既存暗渠において、断面が小さく上流で越水を起こしていた為、既存暗渠を撤去し、側溝設置を増工し排水能力を確保する。その他、安全対策として、交通標識及びカーブミラーの撤去再設置と仮復旧舗装を含め増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。