

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 白河駅白坂線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年 8月 9日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302117号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	5,550,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	5,577,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,832,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,600,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,400,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	5,500,000					
	株式会社 白岩工務店 代表取締役 白岩 優一	5,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年8月13日	土木	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,832,000	H30.8.13	H31.1.15	白河市 白井掛下 地 内ほか	施工延長 L=60m 側溝工 L=60m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成30年12月4日			102,600 (5934600)	変更なし				起工測量の結果、既存フェンスが変形しており、腐食も進んでいることから、撤去再設置ではなく撤去新設とする。また、既設擁壁が無筋であったため、有筋構造物取壊し工を無筋構造物取壊し工とする。なお、掘削の結果、擁壁等既存コンクリート構造物の大きさが設計と異なっていたため、無筋構造物取壊し工を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。