

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 梁森中寺線外道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年11月15日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302127号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	40,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	40,696,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	43,200,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	40,800,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	40,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	40,300,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	40,600,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年11月19日	土木	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	43,200,000	H30.11.19	H31.3.28	白河市 表郷八幡字東 前 地内ほか	施工延長 L=165m 舗装工 A=1,073㎡ 側溝工 L=159m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月28日			8,480,160 (51680160)	H30.11.19	H31.5.24		施工延長 L=185m 舗装工 A=1,201㎡ 側溝工 L=218m	道路交通および工事施工の安全確保のため、ため 池内に敷き鉄板による仮設道路を構築し、ラップブ ロックの施工を行うこととする。また、施工区間の終 点においてカーブへの進入時の安全確保のため、 道路改良工および舗装工を延長することとし、その 他精査を含め増額とする。なお、NTT柱の移設に不 足の日数を要したことなどから、工期を延長する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	( )								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	( )								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。