

入札及び契約調書

工事等の名称	安全・安心身近な整備事業 旭町旭高校線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年11月15日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302216号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	6,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,385,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,588,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	6,250,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,250,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,100,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	6,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年11月19日	土木	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,588,000	H30.11.19	H31.3.28	白河市 旭町三丁目 地内	施工延長 L=82.2m 側溝工 L=82.8m 舗装工 A=277.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年2月14日			559,440 (7147440)	変更なし			施工延長 L=82.2m 側溝工 L=84.0m 舗装工 A=280.3㎡	地元との調整結果により、側溝の布設位置を変更し、集水樹を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。