

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 深仁井田板倉線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年11月15日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302136号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	18,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	18,468,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	19,872,000
	株式会社 宮崎工務所 白河支店 取締役白河支店長 宮崎 光江	18,550,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	18,500,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	18,600,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	18,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年11月19日	土木	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	19,872,000	H30.11.19	H31.3.28	白河市 東深仁井田 地内	施工延長 L=72.9m 側溝工 L=177.4m 暗渠工 L=12.9m 下層路盤工 A=676.9㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年3月14日			-1,099,440 (18772560)	変更なし			施工延長 L=62.4m 側溝工 L=147.0m 暗渠工 L=12.9m 下層路盤工 A=460.2㎡	1. 起工測量の結果、隣接する主要地方道棚倉矢吹線の縦断勾配と整合を図ることで、道路利用者の走行性向上と円滑な交通が確保されることから、法線計画を変更する。 2. 現地精査の結果、新設側溝と民地乗入れ部との間に段差が生じるため、側溝工及び乗入工を減じるとともに、路面排水機能維持のため、既設排水施設を存置することで確保する。なお、これらの施工については、現道施工時に併せて行うこととする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。