

入札及び契約調書

| | |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 鳥子前鹿島線側溝改修工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 平成30年11月29日 |
| 入札場所 | 白河市役所本庁舎 202 会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|----------|---------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第302221号 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 8,500,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 8,351,000 | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 8,964,000 |
| | 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之 | 8,380,000 | | | | | |
| | 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一 | 8,400,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 8,370,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 8,300,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 平成30年12月3日 | 土木 | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 8,964,000 | H30.12.3 | H31.3.28 | 白河市 大鹿島前 地 内 | 施工延長 L=146.9m 側溝工 L=102.0m アスファルト舗装工 A=447.5㎡ | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 平成31年2月27日 | | | 176,140 (9140140) | 変更なし | | | 施工延長 L=146.9m 側溝工 L=101.5m アスファルト舗装工 A=460.8㎡ | 現地精査の結果、施工数量を変更する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。