

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業石前堂平線1号橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和元年9月12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12113号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	23,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,239,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	26,070,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	24,300,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	24,000,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	23,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	24,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月17日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	26,070,000	令和元年9月17日	令和2年3月27日	白河市 表郷八幡字通 戸 地内	施工延長 L=25.0m ひび割れ補修工 N=1.0橋 断面修復工 N=1.0橋 表面含浸工 A=206.8㎡ 舗装工 A=211.9㎡ 地覆補修工 L=42.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年1月24日			874,500 (26944500)	変更なし			施工延長 L=25.0m ひび割れ補修工 N=1.0橋 断面修復工 N=1.0橋 表面含浸工 A=206.8㎡ 舗装工 A=209.1㎡ 地覆補修工 L=42.6m 7スカーフ L=9.4m	現地精査の結果、現況舗装版が厚い(t=10cm→19 cm)ことが確認されたため、設計変更したい。また、 ガードレールの損傷が確認出来たため、撤去新設 工を新たに計上する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。