

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 釜子反町線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 9月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12209号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	7,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	7,942,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	8,580,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	7,850,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,800,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,000,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	8,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月30日	舗装工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	8,580,000	令和元年9月30日	令和2年1月6日	白河市 東釜子字矢越 田 地内	施工延長 L=180.0m 舗装工 A=1296.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年12月17日			1,186,900 (9766900)	令和元年9月30日	令和2年1月24日		施工延長 L= 180.0m 舗装工 A=1334.8㎡	起工測量により舗装展開を精査した結果、舗装面積A=1296.0㎡がA=1334.8㎡であったため、それに伴い表層工A=38.8㎡の増工する。また、既設舗装厚を当初t=5cmで計上していたが、t=8cm・t=10cmの箇所が確認されアスファルト躯体積V=64.8m <sup>3</sup> がV=96.8m <sup>3</sup> となることからアスファルト般運搬処分V=32.0m <sup>3</sup> の増工。また、工事請負費の増額変更に伴い工期を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。