

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	金山地区農業集落排水事業管渠改築(2工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 元年 10月 3日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第15205号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	41,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	41,767,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	44,990,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,900,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	41,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	41,800,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	41,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年10月7日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	44,990,000	令和元年10月7日	令和2年3月19日	白河市 表郷金山 地内	施工延長 L=518.1m 管更生工 L=518.1m Y字管工法 N=2.0 箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年2月19日			2,022,900 (47012900)	変更なし			施工延長 L=565.1m 管更生工 L=565.1m Y字管工法 N=2.0 箇所	・事前調査の結果より、本管内に固着したモルタル、油脂が確認できた。管更生の施工にあたり固着したモルタル、油脂を除去する必要がある為、新たに障害物除去工を増工する。また、パッカー工の施工予定箇所において、地下水の減少により漏水が確認できた箇所がある事から、パッカー工を減工する。 ・早急な不明水対策が必要である箇所について増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。