

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 石久保市営住宅1号棟電源容量改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 元年 10月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第13113号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	11,320,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,294,000	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	12,320,000
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	11,200,000					
	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	11,650,000					
	有限会社 進電工 代表取締役 宍戸 善之進	13,000,000					
	有限会社 オカザキ電設 代表取締役 岡崎 翔	11,350,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和元年10月21日	電気設備工事	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	12,320,000	令和元年10月21日	令和2年2月18日	白河市 大信増見字石 久保 地内	市営住宅改修:RC造4階建て 24戸 電源容 量改修 20A→30A		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年2月12日				変更なし ( )	令和元年10月21日	令和2年3月27日			引込開閉器盤、集合計器盤の製作に不測の日数を 要したため工期を38日間延長し令和2年3月27日ま でとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。