

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 南湖石阿弥陀線用地測量業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 12月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12623号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	1,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	1,977,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	2,090,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	1,940,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	1,940,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠	1,960,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	1,960,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年12月16日	測量・調査等	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	2,090,000	令和元年12月16日	令和2年2月26日	白河市 白坂石阿弥陀 地内	用地測量 A=0.34ha	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年2月18日			変更なし ( )	令和2年12月16日	令和2年3月30日			令和元年台風19号による災害業務の多忙により、 技術者の人員確保が困難であり、作業の遅延が生じ ていることから、工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。