

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 久田野配水場造成地質調査業務委託
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 5月 28日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29701号	株式会社 新和調査設計 代表取締役 飯澤 清美	5,850,000		その他の工事 類似の施工実績を豊富に 有する業者を準市内及び 県内から指名する。	6,155,000	株式会社 新和調査設計 代表取締役 飯澤 清美	6,435,000
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	6,100,000					
	山北調査設計 株式会社 代表取締役 林 英幸	5,940,000					
	株式会社 福島地下開発 代表取締役 須藤 明德	5,920,000					
	協和ポーリング 株式会社 代表取締役 佐藤 宗弘	6,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年6月1日	測量・調査等	株式会社 新和調査設計 代表取締役 飯澤 清美	6,435,000	令和2年6月1日	令和2年10月6日	白河市 久田野蟹沢山 地内	・機械ボーリング N=4箇所 ・標準貫入試験 N=1式			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年10月1日					622,600 (7057600)	変更なし			地質調査業務 ・機械ボーリング N=6箇所、標準貫入試験 N=1式	久田野配水池造成計画において、調整池を新たに 造成する事になり地質調査が必要になったため、 ボーリング調査箇所を2箇所増工する。
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
					()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。