

様式第7号(第9条関係)

### 総合評価方式入札結果

工事種別 建築工事

契約権者 福島県白河市長 鈴木 和夫

工事等の番号	23101	工事等の名称	白河第二中学校建設事業 建築工事	予定価格 (円:税込み)	3,203,200,000	入札書比較価格 (円:税抜き)	2,912,000,000
路線河川名	白河市議会の議決を得た日の翌日から令和5年12月28日		白河市和尚壇地内	工事等の概要	中学校建設に伴う建築工事 【校舎】鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積7339.72㎡ 【屋内運動場(武道場含む)】鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て 延床面積2907.79㎡ 【プール棟】鉄筋コンクリート造 平屋建て 延床面積154.60㎡ 【クラブハウスその他附帯施設】木造一部プレハブ造 平屋建て 延床面積195.40㎡		
工期							

仮契約日 令和2年6月1日	
開札日	令和 2年 5月 29日
審査日	令和 2年 5月 29日

入札者	入札金額 (円:税抜き)	価格評価点 (A)	技術評価点 (B)	評価値 (A+B)	順位	記 事
県南・兼子・佐久間特定建設工事共同企業体	2,953,000,000	84.879	7.5	92.37	2	評価基準価格超過
藤田・松本特定建設工事共同企業体	2,785,000,000	90.000	12.5	102.50	1	
三金・鈴木特定建設工事共同企業体	2,630,000,000	76.478	10.5	86.97	3	評価基準価格未滿
参加業者	3社					

※評価値は少数第3位を切り捨て、少数第2位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分からない場合は、順位が分かる桁数で表記する。

2 契約調書

仮契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和2年6月1日	建築物	藤田・松本特定建設工事共同企業体 藤田建設工業株式会社白河支店 取締役支店長 星 幸一	3,063,500,000	白河市議会の議決を得た日の翌日から	令和5年12月28日	白河市 和尚壇 地内	中学校建設に伴う建築工事 【校舎】鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積7339.72㎡ 【屋内運動場(武道場含む)】鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て 延床面積2907.79㎡ 【プール棟】鉄筋コンクリート造 平屋建て 延床面積154.60㎡ 【クラブハウスその他附帯施設】木造一部プレハブ造 平屋建て 延床面積195.40㎡		
変更仮契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和5年8月7日			46,091,100 (3,109,591,100)	変更なし			・全体スライド条項適用による建設資材・労務単価等の変更 ・植栽(823㎡) 地被類→芝 ・防球ネット(L=北側65m)H=14m→H=7m	白河第二中学校建設工事において賃金水準、物価水準等の急激な上昇が生じたため、白河市工事請負契約約款第25条第1項に基づき、請負代金額の変更を行う。 また、屋外整備工事において、植栽計画等の見直しによる仕様・数量の変更や予見されない埋設物の撤去・処分等の追加に伴い、設計内容を一部変更する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。