

## 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業上ノ目池ほか測量設計業務委託
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 6月 4日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

### 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第11663号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,760,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,785,000	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	5,170,000
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	4,750,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	4,730,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	4,700,000					
	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	4,750,000					

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月8日	測量・調査等	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	5,170,000	令和2年6月8日	令和2年11月13日	白河市 東千田字上ノ目 地内ほか	路線測量L=0.13km め池改修設計 N=2池	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。