

# 入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 側溝改修工事(2工区)
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 8月 20日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22212号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	29,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	29,656,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,900,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	29,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	29,300,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	30,000,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	29,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月24日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,900,000	令和2年8月24日	令和3年3月31日	白河市 郭内 地内	施工延長L=610.0m 側溝工L=610.0m 舗装工A=971.0m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月15日			484,000 (32384000)	令和2年8月24日	令和3年4月28日		施工延長L=594.5m 側溝工L=588.5m 舗装工A=1134.9m2	丸ノ内線において、新設側溝の縦断勾配を調整を計画した結果、既設舗装面との段差が生じるため半車線の舗装打替を施工し路面排水の不良解消を図る。そのため、表層工A=81.4m2の増工。また、支障となる電話柱の移設による工事一部中止の解除に伴い、工期を令和3年3月31日から令和3年4月28日へ変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年4月19日			1930500 (34314500)	変更なし			施工延長L=594.5m 側溝工L=588.5m 舗装工A=1401.7m2	当初設計では標準幅員により舗装工を計上していたが、各路線において現場調査による現況幅員で舗装を行う必要があるため、舗装工を増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。