

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業町後1号線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 8月 20日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22108号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	27,450,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	27,836,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	30,030,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	27,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	27,500,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	27,650,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	27,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月24日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	30,030,000	令和2年8月24日	令和3年3月31日	白河市 舟田 地内	施工延長 L=180.0m 側溝工 L=179.1m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月9日			-441,100 (29588900)	変更なし			施工延長 L=175.6m 側溝工 L=173.7m	既設構造物撤去工について、現地確認の結果、不可視部箇所、当初の設計形状と差異が生じていたため、取壊し量をV=12.4m ³ (当初:58.0m ³ →変更:45.6m ³)減じる。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。