

# 入札及び契約調書

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工事等の名称 | 白河市公共下水道枝線(コミュニティプラント接続)工事 |
| 担当課名   | 下水道課                       |
| 入札執行日  | 令和 2年 10月 29日              |
| 入札場所   | マイタウン白河2階 中会議室3            |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号  | 指名した者の商号又は名称                 | 入札金額(税抜き)  |     | 指名した理由                                 | 予定価格(税抜き)  | 落札者の商号又は名称                | 落札金額(税込み)  |
|---------|------------------------------|------------|-----|--|------------|---------------------------|------------|
|         |                              | 第1回        | 第2回 |  |            |                           |            |
| 第25103号 | 福島県南土建工業 株式会社<br>代表取締役 小野 利廣 | 34,300,000 |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 34,379,000 | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則 | 37,180,000 |
|         | 株式会社 鈴木建設<br>代表取締役 鈴木 清次     | 34,000,000 |     |  |            |                           |            |
|         | 株式会社 兼子組<br>代表取締役 兼子 聡       | 34,250,000 |     |  |            |                           |            |
|         | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則    | 33,800,000 |     |  |            |                           |            |
|         | 株式会社 神林建設<br>代表取締役 滝田 達也     | 34,500,000 |     |  |            |                           |            |
|         |                              |            |     |  |            |                           |            |
|         |                              |            |     |  |            |                           |            |
|         |                              |            |     |  |            |                           |            |
|         |                              |            |     |  |            |                           |            |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日       | 種別     | 契約の相手方の<br>商号又は名称及<br>住所  | 契約金額       | 工期                       |           | 工事等の場所       | 工事等概要   | 随意契約を行った場合<br>における選定理由   |  |      |
|-----------|--------|---------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|---|--|--|------|
|           |        |                           |            | 着手<br>年月日                | 完成<br>年月日 |              |   |  |  |      |
| 令和2年11月2日 | 一般土木工事 | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則 | 37,180,000 | 令和2年11月2日                | 令和3年3月19日 | 白河市 十三原道上 地内 | 施工延長 L=428.3m<br>硬質塩化ビニル管(圧送VPφ75)L=416.3m<br>ポリエチレン管(PEφ75.水管橋)L=10.2m |  |  |      |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額       | 変更後の工期                   |           | 工事等の場所       | 工事等概要   | 変更理由   |  |      |
|           |        |                           |            | 着手<br>年月日                | 完成<br>年月日 |              |   |  |  |      |
| 令和3年2月8日  |        |                           |            | 16,735,400<br>(53915400) | 変更なし      |              |   | 施工延長 L=424.0m ポリエチレン管(減勢工)<br>L=18.3m<br>硬質塩化ビニル管VPφ75 (圧送)L=57.7m 1号マン<br>ホール工 =5基 水管橋 L=9.86m 2号マンホー<br>ル工 N=2基<br>硬質塩化ビニル管VUφ200 L=330.6m 小型マン<br>ホール工 N=2基 | ・本工事区間の一部については、圧送による輸送を行うことが不適であることから、自然流下方式に設計変更する。<br>・上記変更に伴い、急勾配区間において減勢工の設置が必要となることから増工する。<br>・マンホール設置工において、既設水道管が支障となることから水道管移設工を増工する。 |      |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額       | 変更後の工期                   |           | 工事等の場所       | 工事等概要   | 変更理由   |  |      |
|           |        |                           |            | 着手<br>年月日                | 完成<br>年月日 |              |   |  |  |      |
|           |        |                           |            |                          | ()        |              |   |  |  |      |
| 変更契約日     |        |                           |            |                          | 変更金額      | 変更後の工期       |   | 工事等の場所   | 工事等概要  | 変更理由 |
|           |        |                           |            |                          |           | 着手<br>年月日    | 完成<br>年月日   |  |  |      |
|           |        |                           |            |                          |           | ()           |   |  |  |      |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額       | 変更後の工期                   |           | 工事等の場所       | 工事等概要   | 変更理由   |  |      |
|           |        |                           |            | 着手<br>年月日                | 完成<br>年月日 |              |   |  |  |      |
|           |        |                           |            | ()                       |           |              |   |  |  |      |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。