

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 瀬戸原市営住宅4号棟解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 12月 10日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23125号	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	4,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,250,000	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	5,390,000
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	5,080,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,950,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	4,930,000					
	有限会社 鈴木工務店 代表取締役 鈴木 芳則	5,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月14日	建築工事	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	5,390,000	令和2年12月14日	令和3年3月19日	白河市 表郷金山字瀬戸原 地内	瀬戸原市営住宅1棟 PC造 平屋建て 延床面積:62.1㎡の解体及び防火水槽解体	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月15日			-44,000 (5346000)	変更なし				現地掘削の結果、防火水槽の形状及び解体側溝の延長が相違したため、設計数量を変更し減額。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。