

入札及び契約調書

| | |
|--------|------------------------------|
| 工事等の名称 | 公営住宅ストック総合改善事業 関川窪市営住宅F棟解体工事 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 令和 2年 12月 10日 |
| 入札場所 | マイタウン白河2階 中会議室3 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|---------------------------|-----------|-----|--|-----------|---------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第23112号 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 7,450,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 7,650,000 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 8,195,000 |
| | 渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志 | 7,500,000 | | | | | |
| | 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹 | 7,550,000 | | | | | |
| | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 7,700,000 | | | | | |
| | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 7,600,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和2年12月14日 | 建築工事 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 8,195,000 | 令和2年12月14日 | 令和3年3月19日 | 白河市 関川窪 地内 | 関川窪市営住宅1棟 PC造 2階建て 延床面積:170.5㎡の解体 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和3年3月15日 | | | -902,000 (7293000) | 令和2年12月14日 | 令和3年3月30日 | | | 現地調査の結果、近隣住宅給水管が市営住宅から分岐されていないことが確認されたため、給水管切替を取止めとする。ガス管については電柱等と干渉することが確認されたため、配管ルートを変更する。また、地震により機械設備作業員の確保が困難になったため工期を11日間延長し令和3年3月30日とする。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。