

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

| | |
|--------|---------------------------------|
| 工事等の名称 | 公営住宅ストック総合改善事業 石切場市営住宅5号棟施設改修工事 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 令和 3年 10月 7日 |
| 入札場所 | 2階 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 参加した者の商号又は名 称 | 入札金額（税抜き） | | 予定価格（税抜き） | 落札者の商号又は名称 | 落札金額（税込み） |
|---------|------------------------------|------------|-----|------------|------------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | |
| 第33110号 | 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則 | 51,800,000 | | 52,190,000 | 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣 | 55,660,000 |
| | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 51,300,000 | | | | |
| | 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣 | 50,600,000 | | | | |
| | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 51,500,000 | | | | |
| | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 51,000,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | |
|------------|------|------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------------------|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年10月11日 | 建築工事 | 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣 | 55,660,000 | 令和3年10月11日 | 令和4年3月31日 | 白河市 石切場 地内 | 市営住宅外壁屋根改修:RC造3階建て 18戸 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和4年3月8日 | | | -253,000 (55407000) | 変更なし | | | | 現地調査の結果、バルコニー下部の目地や屋根庇排水溝から屋内へ雨水侵入の恐れがあるため、シーリング等の防水工事を追加する。既存屋根撤去の結果、屋根コンクリート面の状態が良好なため屋根面のモルタル補修を取り止めとする。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。