

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 あいそ川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 10月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32226号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	2,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	2,047,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	2,178,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	2,070,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	1,980,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	2,050,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	2,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月25日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	2,178,000	令和3年10月25日	令和4年2月14日	白河市 関辺郷渡 地内	施工延長L=400.0m 河川等掘削V=544.0m ³ 護岸盛土V=256.0m ³ 河床整地V=320.0m ³	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月23日			11,000 (2189000)	変更なし			施工延長L=400.0m 河川等掘削V=620.4m ³ 護岸盛土V=236.8m ³ 河床整地V=311.0m ³	起工測量において堆積土砂を測量した結果、堆積土砂V=544.0m ³ がV=620.4m ³ であったため、河道掘削A=76.4m ³ の増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年1月24日			-497200 (1691800)	変更なし			施工延長L=400.0m 河川等掘削V=645.8m ³ 護岸盛土V=140.0m ³ 河床整地V=327.2m ³	河川流水による土砂流出により護岸盛土の計画土量が確保できなかったため護岸盛土V=236.8m ³ がV=140.0m ³ へV=96.8m ³ の減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。