

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 赤番沢下ノ池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 3年 10月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第31106号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	9,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,397,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	10,230,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	辞退					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,300,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	9,450,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,420,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月25日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	10,230,000	令和3年10月25日	令和4年3月25日	白河市 借宿赤番沢 地内	ため池浚渫 V=130m3	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月8日			-2,145,000 (8085000)	変更なし				<ul style="list-style-type: none"> ・近隣に残土処分場を確保できたため、浚渫土砂の残土積込を削除し、また運搬距離をL=9.0kmからL=0.3km以下に変更。 ・現場周辺で大型土のうの製作が困難なため、大型土のうの搬入を計上。 ・水替工について現地精査の結果、稼働日数を変更
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。