

# 入札及び契約調書

工事等の名称	団体営農業農村施設維持管理事業西三坂山池廃止工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和3年11月11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第31105号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,103,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,500,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	5,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,300,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	5,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月15日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,500,000	令和3年11月15日	令和4年3月31日	白河市 大坂山 地内	排水路設置工 L=165m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月14日			1,420,100 (6920100)	変更なし			排水路設置工 L=174m	現地の測量精査から、排水路の設置延長をL=9m増のL=174mへ変更とする。また、ため池内の施工地盤面が想定以上に軟弱なため、敷鉄板の設置面積をA=130㎡増やし、かつ特に軟弱である区間では重機が走行すると敷鉄板全体がそのまま沈下することから、敷鉄板下に大型土のうをN=39袋を設置し、L=19.5mの沈下を防止する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。