

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	関川窪豆柄線ほか(ゼロ債務)側溝新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 3月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42205号	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	7,158,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,810,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,250,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,150,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,200,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年4月1日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,810,000	令和4年4月1日	令和4年8月22日	白河市 関川窪 地内ほか	関川窪豆柄線 施工延長 L=75.0m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=74.0m 集水樹工N=1.0箇所 不陸整正 A=140.0m ² 下層路盤工 A=39.0m ² 桜岡5号線 施工延長 L=47.0m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=45.0m 集水樹工N=2.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年7月29日			482,900 (8292900)	変更なし			関川窪豆柄線 施工延長 L=75.0m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=74.0m 集水樹工N=1.0箇所 不陸整正 A=168.4m ² 下層路盤工 A=42.6m ² 上層路盤工 A=42.6m ² 表層工 A=207.6m ² 桜岡5号線 施工延長 L=47.0m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=45.0m 集水樹工N=2.0箇所 不陸整正 A=75.0m ² 下層路盤工 A=23.5m ² 上層路盤工 A=23.5m ² 表層工 A=98.5m ²	関川窪豆柄線において、側溝の沈下により滞水がみられる箇所があるためL=4.4mの側溝の撤去再設置が必要となり、それに伴い舗装復旧面積の増工も必要となった。そのため表層工当初A=179.5m ² からA=207.6m ² へ計A=28.1m ² の変更増とする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。