

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 白河地域仮置場原状回復工事

担当課名 都市計画課

入札執行日 令和 4年 4月 7日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第44101号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	205,000,000		211,561,000	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	211,090,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	212,000,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 瀧田 達也	211,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	212,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	207,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	191,900,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

仮契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年4月11日	一般土木工事	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	211,090,000	白河市議 会の議決を 得た日の翌 日から	令和5年1月31日	白河市 旗宿大久保 地 内	盛土工 V=68,459.8m ³ 下部遮水シート撤去工 A=71,256m ² 大型遮蔽土のう撤去工 N=12,162袋 角型遮蔽土のう撤去工 N=18,386袋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期	工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和4年10月31日			-1,818,300 (209271700)	変更なし		盛土工V=64,894.4m ³ 下部遮水シート撤去工 A=71,256m ² 大型遮蔽土のう撤去工 N= 8,366袋 角型遮蔽土のう撤去工 N=18,137袋	仮置場内の数量精査の結果、遮蔽土のうの撤去数量をN=30,548袋からN=4,045袋減のN=26,503袋に変更とする。遮蔽土のうの数量減に伴い、内部土砂を利用した盛土数量もV=68,459m ³ からV=3,565m ³ 減のV=64,894m ³ とし、盛土面積も減ったため、敷地平場部に実施した様子吹付工をA=64,977m ² からA=3,703m ² 減のA=61,274m ² とする。 また、本工事で発生した廃プラ(遮蔽土のう、遮水シート、集水タンク、有孔管、吸出防止材)の処分量を体積計算による算定数量からマニフェストによる実処分量に変更とし、V=475m ³ からV=105m ³ 増のV=581m ³ に変更とする。その他を精査し、工事金額を1,818,300円の減額で209,271,700円に変更とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期	工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期	工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期	工事等の場所	工事等概要	変更理由	
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。