

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 老久保2号線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 2月 4日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22121号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	辞退		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	28,084,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	29,590,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	26,900,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	27,100,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	27,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	27,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年2月8日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	29,590,000	令和3年2月8日	令和3年10月3日	白河市 転坂 地内	施工延長 L=118.2m アスファルト舗装工 A=839.6m2 側溝工 L=170.8m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年9月17日			-3,306,600 (26283400)	変更なし			施工延長 L=118.2m スファルト舗装工 A=830.7m2 側溝工 L=141.5m 暗渠工 L=3.9m	ア 施工範囲内において、当初の計画になかった開発行為との調整により、歩道工(L=15.0m)や地盤改良工および8号進入路を減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。