

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線関辺上ノ原2工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 6月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第35107号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	42,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	43,396,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	46,420,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	42,200,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	43,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	42,900,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	42,600,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月21日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	46,420,000	令和3年6月21日	令和4年2月28日	白河市 関辺上ノ原 地 内	施工延長 L=255.5m 小型マンホール N=2基 リブ付硬質塩化ビニル管VUφ200 L=249.7m 公共汚水ます N=23箇所 2号マンホール N=1基 1号マンホール N=4基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月8日			3,812,600 (50232600)	変更なし			施工延長 L=254.4m リブ付硬質塩化ビニル管VUφ200 L=248.6m 2号マンホール N=1箇所 1号マンホール N=3箇所 0号マンホール N=1箇所 小型マンホール N=2箇所 公共汚水ます N=26箇所 電線管埋設工(FEPφ30×3本) L=88.2m	・次年度工事で整備するマンホールポンプの電線管 埋設工事について、本工事の舗装復旧に併せて先 行施工し、工事の効率化を図る。 ・既設埋設物が支障となり設置スペースが確保でき ないことから、No.146マンホールを1号マンホールか ら0号マンホールへ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。