

# 入札及び契約調書

工事等の名称	明地橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 6月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32105号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	16,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	16,443,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	17,600,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	16,000,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	16,150,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	16,100,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	16,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月28日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	17,600,000	令和3年6月28日	令和4年1月11日	白河市 久田野 地内	橋長 L=26.6m 幅員 W=4.0(4.8)m 伸縮装置補修工 L=8.0m 断面修復工 V=0.003m3 防護柵補修工 L=26.3m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月9日			変更なし ( )	令和3年6月28日	令和4年3月31日			河川管理者である福島県との協議により、出水期(8月から10月に施工ができず工事を一時中止せざるを得なかったことから履行に遅延が生じたため、工期を令和4年3月31日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。