

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 白河市鶴子山公園災害復旧工事

担当課名 都市計画課

入札執行日 令和 3年 7月 29日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第34104号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	102,000,000		104,918,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	109,450,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	101,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	100,000,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	99,500,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	100,500,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月2日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	109,450,000	令和3年8月2日	令和4年3月25日	白河市 表郷金山宇鶴 子山 地内	大型複合遊具復旧 N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年2月17日			19,800 (109469800)	変更なし				建設発生土の処理について、搬出場所が未確定のため残土運搬距離を2.0kmとしていたが、搬出箇所が確定したことから、12.0kmへ変更。また、基礎工の施工に伴い、芝の保護マット撤去の必要があることから、廃プラスチックの処分費を追加したい。その他精査の結果により工事内容を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。