

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 町後1号線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 8月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額 (税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32108号	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,760,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,300,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,460,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,600,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,800,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,700,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	8,750,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月10日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,460,000	令和3年8月10日	令和4年1月20日	白河市 舟田 地内	施工延長 L=20.0m 幅員 W=4.0(6.7)m 可変側溝工 L=25.7m 暗渠工 L=8.4m 集水樹工 N=2.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年1月11日			-209,000 (9251000)	変更なし			施工延長 L=20.0m 幅員 W=4.0(6.7)m 可変側溝工 L=25.7m 暗渠工 L=7.2m 集水樹工 N=2.0箇所	現地精査の結果、既設側溝と呑口樹(1号暗渠工)の接続位置が変更になり、暗渠工延長に差異が生じた(当初:L=8.4m→変更:L=7.2m)ため、L=1.2m減。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。