

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 的 石前線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 10月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22136号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	8,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,365,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	9,020,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	8,280,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,250,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,250,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	8,350,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月11日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	9,020,000	令和3年10月11日	令和4年3月16日	白河市 中山南 地内	施工延長 L=80.0m 路床盛土工 V=263.6m3 舗装工 A=400.1m2 L型側溝工 L=20.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年1月24日			2,307,800 (11327800)	変更なし			施工延長 L=100.0m 路床盛土工 V=328.6m3 舗装工 A=500.1m2 L型側溝工 L=40.0m	現地確認の結果、事業の進捗をはかるため施工延長を当初の80.0mから20.0m増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。