

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業渋川池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 3年 10月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第31107号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	16,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,112,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	17,380,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	16,100,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	15,800,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	16,800,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	15,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場 における選定理	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年10月25日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	17,380,000	令和3年10月25日	令和4年3月25日	白河市 大信下小屋 地 内	浚渫工 V=700.0m3		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年1月21日				3,371,500 (20751500)	変更なし			浚渫工 V=2920.8m3	現地確認の結果より、掘削範囲・深さが確定し め、掘削土量変更。また、現地が軟弱地盤であ り、仮設道路を設置するにあたり、敷鉄板設置 去、大型どこのの数量を変更。さらに、仮設計 画変更により、水替工を減としたい。よって、上 のから工事費を増額。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。