

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	鹿島前2号線側溝改修(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 10月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32227号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	11,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,248,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,100,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	11,400,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	11,400,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	11,480,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	11,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月1日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,100,000	令和3年11月1日	令和4年3月31日	白河市 大鹿島前 地内	施工延長 L=59.4m 側溝工 L=58.3m 集水樹工 N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月3日			255,200 (12355200)	変更なし			施工延長 L=59.4m 側溝工 L=58.3m 集水樹工 N=1箇所 仮舗装工 A=29.7m ²	側溝布設に伴う掘削の際に取壊したコンクリート舗 装版について、コンクリート舗装版取壊し工V=2.0m ³ をV=5.1m ³ へ増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。