

入札及び契約調書

| | |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 赤仁田川河川浚渫工事 |
| 担当課名 | 大信庁舎事業課 |
| 入札執行日 | 令和4年1月13日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|------------------------------|-----------|-----|---|-----------|----------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第37207号 | 株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美 | 2,950,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 2,998,000 | 株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美 | 3,190,000 |
| | 株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美 | 2,900,000 | | | | | |
| | 株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一 | 2,980,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 2,930,000 | | | | | |
| | 有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則 | 3,050,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|--------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和4年1月17日 | 一般土木工事 | 株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美 | 3,190,000 | 令和4年1月17日 | 令和4年3月31日 | 白河市 大信隈戸字赤 仁田 地内 | 施工延長 L=457.5m 土砂撤去 V=990.0m3 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和4年3月22日 | | | 1,421,200 (4611200) | 変更なし | | | | 本工事において、残土運搬距離が2.0kmから9.5 kmへと変更。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。