

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 大平線舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 4月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32124号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,806,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	12,650,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	11,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	11,700,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,580,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	11,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月2日	舗装工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	12,650,000	令和4年5月2日	令和4年8月23日	白河市 白坂大平 地内	施工延長 L=276.3m 表層工 A=1104.6m2 上層路盤工 A=1132.3m 下層路盤工 A=554.2m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年8月3日			603,900 (13253900)	変更なし				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期				
						工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期				
				工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日	変更金額	変更後の工期						
				工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日	変更金額	変更後の工期						
				工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日	変更金額	変更後の工期						
				工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日	変更金額	変更後の工期						
				工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日	変更金額	変更後の工期						
				工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日	変更金額	変更後の工期						
				工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日	変更金額	変更後の工期						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。