

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|------------------------|
| 工事等の名称 | しらかわ観光ステーション建設工事監理業務委託 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 令和 4年 5月 12日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----|---|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第43602号 | UDSPP設計共同体 UDS株式会社 代表取締役社長 黒田 哲二 | 2,500,000 | | 随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照 | 2,509,000 | UDSPP設計共同体 UDS株式会社 代表取締役社長 黒田 哲二 | 2,750,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和4年5月16日 | 監理委託 | UDSPP設計共同体 UDS株式会社 代表取締役社長 黒田 哲二 | 2,750,000 | 令和4年5月16日 | 令和5年3月15日 | 白河市 郭内 地内 | しらかわ観光ステーションの建設工事監理：木造2階建て 延床面積 289.63㎡ | 本業務委託は、しらかわ観光ステーション建設工事に係る監理業務委託であることから、当該工事の実施設計業務を遂行し、本業務に関し必要な知識及び資料を有し、設計意図を十分把握している 東京都渋谷区代々木2-28-7 1F UDSPP設計共同体 UDS株式会社 代表取締役社長 黒田 哲二 との随意契約とする。 なお、契約の内容上他社との契約は適さず、価格も県の委託基準に基づいており公正、妥当であると判断されるため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の見積りを徴しない。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和5年3月10日 | | | 変更なし (2750000) | 令和4年5月16日 | 令和5年3月30日 | | | しらかわ観光ステーション建設工事の工期延長に伴い履行期間を15日間延長し令和5年3月30日とする。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。