

# 入札及び契約調書

工事等の名称	二十郷橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42106号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	43,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	44,627,000	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	48,070,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	44,000,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	43,850,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	43,700,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	43,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所 及び名称	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	48,070,000	令和4年7月19日	令和5年3月29日	白河市 表郷三森 字広 町 地内	橋長 L=44.06m 幅員 W=2.0(2.4)m 断面修復工 V=0.044m3 ひび割れ注入工 L=5.6m ひび割れ充てん工 L=32.0m 鋼板巻立て工 L=9.0本	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月9日			-5,760,700 (42309300)	変更なし			橋長 L=44.06m 幅員 W=2.0(2.4)m 断面修復工 V=0.044m3 ひび割れ注入工 L=5.6m ひび割れ充てん工 L=32.0m 鋼板巻立て工 L=9.0本	一部橋脚が沈下し橋梁の健全度の低下及び施工時の安全確保が困難なことから、上部工の補修を減工とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。