

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 西郷搦目線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 8月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42215号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	11,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,947,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,760,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	11,950,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	11,800,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,750,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	11,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月29日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,760,000	令和4年8月29日	令和5年3月6日	白河市 白井掛 地内	施工延長L=265.8m 舗装復旧N=1.0式 集水樹工N=2.0式 暗渠工(VII-A-a-300)L=4.0m 側溝工(防音側溝300*300)L=260.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月22日			4,163,500 (16923500)	変更なし			施工延長L=268.9m 舗装復旧N=1.0式 集水樹工N=2.0式 暗渠工(VII-A-a-300)L=3.9m 側溝工(防音側溝300*300)L=263.1m	起工測量、現場確認の結果に基づきU型側溝工を当初L=260.0mからL=263.1mへ、暗渠工を当初L=4.0mからL=3.9mへ、集水樹600*600から700*700へ変更する。また施工幅が狭く、積算条件より小型の重機の使用が必要であるため、積算条件の使用重機を変更する。協議の結果、迂回路の設定および迂回路の誘導員配置が必要であるため、誘導員を当初N=36人からN=87人へ変更する。(当初:2人/日 変更:3人/日)
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。