

入札及び契約調書

工事等の名称	白坂駅黒川線舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年12月1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42242号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	1,730,000	1,680,000	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	1,668,000		
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	1,800,000	1,700,000				
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	1,900,000	1,729,000				
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	1,750,000	1,720,000				
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	1,820,000	1,720,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	舗装工事					白河市 白坂下黒川 地内	施工延長L=20.0m 表層工A=50.8m ² 上層路盤工A=51.5m ² 下層路盤工A=17.2m ² 区画線工L=60.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白坂駅黒川線舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 12月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42242号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	1,630,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	1,668,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	1,793,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月5日	舗装工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	1,793,000	令和4年12月5日	令和5年2月14日	白河市 白坂下黒川 地 内	施工延長L=20.0m 表層工A=50.8m ² 上層路盤 工A=51.5m ² 下層路盤工A=17.2m ² 区画線工 L=60.0m	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随 意契約
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月18日			297,000 (2090000)	令和4年12月5日	令和5年3月31日		施工延長L=22.8m 表層工A=39.9m ² 上層路盤 工A=40.8m ² 下層路盤工A=15.2m ² 区画線工 L=128.3m 視線誘導標N=6.0本	起工測量により舗装面積を精査した結果、表層工 A=50.8m ² をA=39.9m ² にA=10.9m ² の減工とする。また、導 線上に転落の危険性がある段差があるため、安全対策 のため視線誘導標N=6.0本を設置し、安全性の向上を図 る。その他、精査によるものです。 工期について、舗装施工時期が2月となり舗設時に必要 な気温の確保が困難であるため工期を令和5年2月14日 から令和5年3月31日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。