

# 入札及び契約調書

工事等の名称	増見隈戸線(ゼロ債務)側溝改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 5年 2月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第57201号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	3,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,766,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	4,070,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,750,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	3,850,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	3,830,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,900,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年2月20日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	4,070,000	令和5年3月27日	令和5年8月7日	白河市 大信隈戸字柿ノ木原 地内ほか	施工延長 L=12.0m 側溝工 L=12.0m 表層工 A=36.4㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年7月14日			468,600 (4538600)	変更なし			柿ノ木原工区 施工延長 L=7.0m 側溝工 L=7.0m 表層工 A=56.0㎡ 赤仁田工区 施工延長 L=7.0m 側溝工 L=7.0m 表層工 A=21.5㎡	赤仁田工区において、誤測により施工延長が不足したことから、施工延長をL=2.0m伸ばす。また、柿ノ木原工区において、車両が走行する際に受ける振動を軽減するため、表層工A=35.0㎡及び不陸整正A=34.9㎡の増工する。また、その他の精査による変更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。