

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線金勝寺3工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和4年10月27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第45112号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	10,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,897,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,660,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	10,900,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	10,600,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,620,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年10月31日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,660,000	令和4年10月31日	令和5年3月31日	白河市 飯沢 地内	施工延長 L=97.5m 本管リブ付Vuφ200 L=95.7m 公共汚水ます N=11箇所 1号マンホール N=1箇所 小型マンホール N=5箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年2月28日				2,629,000 (14289000)	変更なし			施工延長 L=100.5m 本管リブ付Vuφ200 L=98.4m 公共汚水ます N=11箇所 1号マンホール N=2箇所 小型マンホール N=4箇所	・起工測量及び現地確認の結果に伴う管路法線、計画高さ等の変更が生じたため、数量を変更する。 ・権利者との協議により、公共ます設置位置に変更が生じたため、数量を変更する。 ・その他は、現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。