

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大鹿島2工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 5年 6月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55102号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,670,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,789,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	19,140,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,400,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	17,500,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	17,550,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	17,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年6月12日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	19,140,000	令和5年6月12日	令和5年12月26日	白河市 大鹿島 地内	施工延長 L=129.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=126.3m 1号マンホール N=2基 小型マンホール N=2基 公共汚水ます N=6箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年11月29日			-3,074,500 (16065500)	変更なし			施工延長 L=94.1m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=92.0m 1号マンホール N=2基 小型マンホール N=1基 公共ます N=5箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・起工測量及び試掘により埋設物等の位置を確認した結果から、管路工の法線を変更する。 ・権利者との調整の結果から、公共ます設置工N=1箇所を減工する。 ・上記変更に伴い、管路工をL=34.3m、小型マンホール工N=1箇所を減工する。 ・現地確認の結果から、舗装復旧面積を変更する。 ・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年12月13日			-388300 (15677200)	変更なし			施工延長 L=94.1m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=92.0m 1号マンホール N=2基 小型マンホール N=1基 公共ます N=5箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・権利者との協議等結果から、公共ますの深さを浅くすることが可能であることから、深さの変更に伴う土工、仮設工を減じる。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。