

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	白河市公共下水道幹線立石地内管渠改築工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 5年 6月 29日
入札場所	2階 202会議室

### 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額 (税 抜 き )		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第55106号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	72,000,000		73,624,000	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	77,000,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	71,500,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	71,500,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	71,000,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	70,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	73,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	73,000,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	72,000,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月3日	一般土木工事	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	77,000,000	令和5年7月3日	令和6年3月19日	白河市 立石 地内	施工延長 L=18.1m 鉄筋コンクリート管(HP φ 600)L=16.9m (小口径改築推進)	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月26日			2,400,200 (79400200)	変更なし				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 試掘の結果、埋設物(水道管)が支障とならないことが確認できたため、立坑工法をライナープレートから鋼製ケーシングに変更する。</li> <li>- 現地において汚水量調査を実施した結果から、仮排水工にかかる管径及び管路延長を変更する。</li> <li>- 道路管理者からの指示により、本工事で支障となる街路樹等については伐採・処分とする。</li> <li>- 設計図書の結果から、仮排水工にかかる資材等の輸送費及び交通誘導員の数量について訂正する。</li> <li>- 仮設ポンプ設置のため撤去・再設置する内副管について、今後の維持管理を考慮し、スリム型内副管の新設に変更する。</li> <li>- 受注者において4週8休以上の現場閉所率を達成する見込みであることから、週休2日確保工事にかかる補正率を変更する。</li> <li>- その他は現地精査による。</li> </ul>
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。