

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 第三小学校旭町線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52225号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	10,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,073,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	11,880,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,800,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	10,950,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,050,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	11,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月24日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	11,880,000	令和5年7月24日	令和6年1月18日	白河市 旭町一丁目 地 内ほか	(第三小学校旭町線)施工延長L=192.0m 側溝 工L=192.0m (旭町3号線)施工延長L=19.0m 側溝工L=17.5m 現場打ち蓋工 L=1.5m (巡り矢木屋町線)施工延長L=86.0m 側溝工 L=86.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年12月27日			344,300 (12224300)	変更なし			(第三小学校旭町線)施工延長L=190.0m 側溝 工L=190.0m (旭町3号線)施工延長L=19.0m 側溝工L=17.5m 蓋掛工 L=1.5m	現地調査・起工測量の結果、宅地と側溝に段差を生 じる箇所があることから、擦付けを施工し段差を解消 する。その他、精査の結果による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。