

# 入札及び契約調書

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 工事等の名称 | しらかわセーフロード事業 三坂線ほか側溝改修工事 |
| 担当課名   | 道路河川課                    |
| 入札執行日  | 令和 6年 5月 23日             |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室         |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称            | 入札金額(税抜き) |     | 指名した理由                                      | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は 名称           | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|             |                              | 第1回       | 第2回 |                                             |               |                           |               |
| 第62212号     | 有限会社 猪越土木<br>代表取締役 猪越 浩克     | 6,650,000 |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 6,816,000     | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大 | 7,205,000     |
|             | 有限会社 鈴木土木<br>代表取締役 鈴木 宏幸     | 6,750,000 |     |                                             |               |                           |               |
|             | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大    | 6,550,000 |     |                                             |               |                           |               |
|             | 株式会社 白岩工務店 白河支店<br>支店長 佐藤 修一 | 6,650,000 |     |                                             |               |                           |               |
|             | サクラ工業 株式会社<br>代表取締役 邊見 哲也    | 6,800,000 |     |                                             |               |                           |               |
|             |                              |           |     |                                             |               |                           |               |
|             |                              |           |     |                                             |               |                           |               |
|             |                              |           |     |                                             |               |                           |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日        | 種 別    | 契約の相手方の<br>商号又は名称<br>及び住所 | 契約金額                   | 工 期          |              | 工事等の場所            | 工 事 等 概 要                                                                                                                                                                                     | 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合<br>に お け る 選 定 理 由                                               |
|------------|--------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                           |                        | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| 令和6年5月27日  | 一般土木工事 | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大 | 7,205,000              | 令和6年5月27日    | 令和6年10月21日   | 白河市 老久保山 地内<br>ほか | 【三坂線】<br>施工延長 L=80.0m 側溝工 L=80.0m<br>表層工 A=48.0m2 上層路盤工 A=48.0m2 下層路盤<br>工 A=48.0m2<br>【昭和町白坂線】<br>施工延長 L=23.0m側溝工 L=26.0m 集水樹工 N=1.0基<br>表層工 A=77.7m2 上層路盤工 A=77.7m2 下層路盤<br>工 A=77.7m2      |                                                                                      |
| 変更契約日      |        |                           | 変 更 金 額                | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所       | 工 事 等 概 要                                                                                                                                                                                     | 変 更 理 由                                                                              |
|            |        |                           |                        | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| 令和6年10月18日 |        |                           | 変更なし<br>(7205000)      | 令和6年5月27日    | 令和6年11月20日   |                   |                                                                                                                                                                                               | 三坂線において、使用する側溝が受注生産のため<br>納入までに時間を要したことから、工事の完成期日<br>を令和6年11月20日へと変更する。              |
| 変更契約日      |        |                           | 変 更 金 額                | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所       | 工 事 等 概 要                                                                                                                                                                                     | 変 更 理 由                                                                              |
|            |        |                           |                        | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| 令和6年11月12日 |        |                           | 1,622,500<br>(8827500) | 変更なし         |              |                   | 【三坂線】<br>施工延長 L=78.6m 側溝工 L=77.9m<br>表層工 A=33.8m2 上層路盤工 A=49.8m2 下層路盤<br>工 A=49.8m2<br>【昭和町白坂線】<br>施工延長 L=23.0m 側溝工 L=25.0m 集水樹工 N=1.0<br>基<br>表層工 A=85.7m2 上層路盤工 A=85.7m2 下層路盤<br>工 A=85.7m2 | 三坂線において、山側からの湧水等が処理できず、<br>車道へ溢れ出る恐れがあることから、側溝を横孔付<br>落蓋型側溝へと変更する。その他現地精査の結果<br>による。 |
| 変更契約日      |        |                           | 変 更 金 額                | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所       | 工 事 等 概 要                                                                                                                                                                                     | 変 更 理 由                                                                              |
|            |        |                           |                        | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|            |        |                           | ( )                    |              |              |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| 変更契約日      |        |                           | 変 更 金 額                | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所       | 工 事 等 概 要                                                                                                                                                                                     | 変 更 理 由                                                                              |
|            |        |                           |                        | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|            |        |                           | ( )                    |              |              |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。