

入札及び契約調書

工事等の名称	清水門西側石垣復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第64104号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	28,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	28,964,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	30,470,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	28,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	28,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	28,800,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	27,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年9月30日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	30,470,000	令和6年9月30日	令和7年3月26日	白河市 郭内 地内	石垣石積工 A=4.0m2 盛土工 V=9.7m3 張芝工 A=27.0m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年3月11日			2,033,900 (32503900)	令和6年9月30日	令和7年3月31日		石垣石積工 A=4.0m2 盛土工 V=8.0m3 張芝工 A=27.0m2	現場調査の結果、角石の奥行寸法が65cmであることが確認されたため、角石の寸法を当初奥行80cmから奥行65cmへ変更とする。また石垣のはらみの原因となる裏込め砕石層への土砂流入対策として土砂流入防止層(クラッシュランC40)をV=2.9m3増工とする。仮設工において当初単管傾斜足場であったが、設置位置が建築住宅課発注の清水門復元工事の手摺先行型枠組足場(クサビ式足場)と併設となるため、同じ規格の足場へ変更とする。また工事金額の増額に伴い工期を令和7年3月25日から令和7年3月31日に変更とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。