

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業舎利石関平線(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 2月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第82201号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	9,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,260,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	10,780,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	10,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,000,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	10,200,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	9,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手完了 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	手 完 成 日			
令和8年3月2日	舗装工事	福島県白河市中田260番地 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	10,780,000	令和8年3月16日	令和8年7月7日	白河市 田島入方 地内	施工延長 L=70.0m 表層工 A=560.0m ² 路上路盤再生工 A=560.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完了 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年5月26日			(10791000)	変更なし			施工延長L=70.0m 表層工A=541.5m ² 路上路盤再生工A=541.5m ²	路上路盤再生工におけるセメント及びアスファルト乳剤の添加量を、本工事現場での配合試験に基づく添加量に変更する。起工測量に基づき、路上路盤再生工及び表層工の面積を18.5m ² 減じる。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完了 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完了 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。