

入札及び契約調書

工事等の名称	東北町集会所建設実施設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 6月 7日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第303603号	坂口建築設計事務所 所長 坂口 健一	2,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,046,000	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	2,106,000
	有限会社 辺見美津男設計室 代表取締役 辺見 美津男	2,349,000					
	画夢設計事務所 代 表 角田 甚一	2,050,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代 表 十文字 孝	2,040,000					
	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	1,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年6月11日	建築設計	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	2,106,000	H30.6.11	H30.9.10	白河市 東釜子字新薄 久保 地内	集会所建設:木造平屋建て106㎡程度 既存集会所解体:木造平屋建て150.15㎡程度	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年8月20日			()	H30.6.11	H30.10.1			地元町内会での設計案熟考に不測の日数を要したため、委託機関を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。