

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城跡史跡整備測量設計業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	平成30年 7月 5日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第304611号	アジア航測 株式会社 福島支店 支店長 木村 元太郎	4,470,000		その他の工事  本箇所は、国史跡小峰城 であり、石垣の修復と施設 の整備が進められている 箇所である。後の特殊な 工事を視野に測量および 設計に精通した業者を指 名する。	4,399,000	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 野呂 英樹	4,482,000
	国際航業 株式会社 福島営業所 所長 門間 由有	4,528,000					
	朝日航洋 株式会社 郡山支店 支店長 田村 聡	4,970,000					
	株式会社 イビソク 福島営業所 所長 本間 貴也	4,762,000					
	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 野呂 英樹	4,150,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年7月9日	地上測量及び土木設計	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 野呂 英樹	4,482,000	H30.7.9	H30.11.13	白河市 郭内 地内	路線測量 L=0.17km 岩石試験 N=1.0式 設計業務 N=1.0式		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成30年10月26日			153,360 (4635360)					路線測量 L=0.17km 岩石試験 N=2.0式 設計業務 N=1.0式	本業務において、現地精査の結果による設計数量 の変更及び年代が異なる石材の性質を把握するた め、岩石試験を追加する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
		( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。