

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 白河駅八竜神線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年 7月 5日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302111号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	9,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,060,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	10,584,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	10,300,000					
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	10,000,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,200,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	10,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年7月9日	土木	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	10,584,000	H30.7.9	H30.11.2	白河市 横町 地内ほか	施工延長 L=150m 舗装補修工 A=1350㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成30年9月25日			532,440 (11116440)				施工延長 L=184m 舗装補修工 A=1404㎡	起工測量の結果、施工区間前後において、舗装の 損傷が激しいことから、切削オーバーレイ工を増工 し、通行車両の安全を確保する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。